
1. Проектирование и лицензирование 2-х скважин (одной рабочей и одной резервной)

1 2 4 5 6

1

Cоставление и утверждение расчета водопотребления и 

водоотведения в МОБВУ; 35 000 1 35 000

2

Обследование участка проектируемых скважин 

специалистом ОАО «Геоцентр-Москва» с выездом на 

площадку ведущего специалиста с выдачей заключений 120 000 1 120 000

3

Обследование сан.врачем ТО ТУ Роспотребнадзор 

участка водозаборного узла с выдачей заключения 115 000 1 115 000

4

Разработка рабочего проекта зон санитарной охраны 

(ЗСО) в составе 3-х поясов на участке с согласованием в 

ТО ТУ Роспотребнадзор и ОАО «Геоцентр-Москва» 110 000 1 110 000

5 Разработка рабочего проекта на бурение 2-х скважин 150 000 1 150 000

6 Составление 2-х паспортов скважин 35 000 2 70 000

7

Составление 2-х учетных буровых карточек с 

постановкой на кадастровый учет (ГВК) в фонды ОАО 

"Геоцентр - Москва" 100 000 1 100 000

8 Комиссионная экспертиза прохождения лицензии 45 000 1 45 000

10 Лицензионный сбор 25 000 1 25 000

770 000,00р.

ООО «СоюзДомСтрой»
Тел: 8 903 261 52 75 

тел: 8 926 601 09 23

сайт: SoyuzDomStroy.ru, 

e-mail: SoyuzDomStroy@mail.ru

Коммерческое предложение

 на проведение подрядных работ

Примечание: 1. Оплата 50% аванс, 50% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 3,0 - 4,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_license_01.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзПроект"

Стоимость, руб

Итого по проектированию лицензированию (п.1):

№ 

п/п Наименование работ и затрат

Цена за 

единицу, Кол-во
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2. Проектирование водозаборного узла

Но

мер 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. в 

руб

Общая стоимость в 

руб

1

Рабочие чертежи, сметы по благоустройству площадки 

ЗСО 1-го пояса размещение объектов, инфраструктуры: 

дороги, освещения, местоположение кессона скважины, 

подведение эл. кабеля, схема расположения водопровода 1 140 000,00р. 140 000,00р.

2

Разработка рабочих чертежей здания насосной станции 2-

го подъема с учетом размещения в нем подобранного и 

согласованного с Заказчиком насосного оборудования 

(согласованная смета на оборудование) 1 175 000,00р. 175 000,00р.

3

Разработка рабочих чертежей пожарного резервуара и 

пожарной установки с учетом размещения в нем 

подобранного и согласованного с Заказчиком насосного 

оборудования 1 275 000,00р. 275 000,00р.

3

Подбор насосного оборудования, емкостей, блоков 

управления насосами и схемы их подключения для 

станции 2-го подъема (насосное оборудование должно 

быть согласовано с Заказчиком) 1 193 000,00р. 193 000,00р.

4

План сети внутреннего электроснабжения (для эл. 

освещения, эл.отопления павильона, эл. снабжения 

насосного оборудования и щитов управления) 1 176 000,00р. 176 000,00р.

5

Планы сетей водопровода и его разводка от кессона 

скважины, внутри насосной станции и вывод к 

смотровому колодцу 1 144 000,00р. 144 000,00р.

6
Рабочие чертежи по установке вентиляционного 

оборудования и отопительных приборов 1 123 000,00р. 123 000,00р.

1 226 000,00р.

3. Бурение 2-х скважин включает:

* подготовка площадки под бурение;

* бурение скважины;

* проведение откачки воды из скважины;
№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

руб
Общая стоимость в руб

1

Бурение рабочей скважины под фильтровую колонну 

Д219мм ориентировочная глубина скважины – 120 м 

(точная глубина определяется по факту) при стоимости 1 

пог. м. = 13500 руб.

120 13 500,00р. 1 620 000,00р.

2

Бурение резервной под фильтровую колонну Д219мм 

скважины ориентировочная глубина скважины – 120 м 

(точная глубина определяется по факту) при стоимости 1 

пог. м. = 13500 руб.

120 13 500,00р. 1 620 000,00р.

3 240 000,00р.

Итого по проектированию водозаборного узла (ВЗУ) (п.2):

Итого по бурению (п.3):

Примечание: 1. Оплата 50% аванс, 50% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 2,0 недели

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/vodozaborniy_uzel.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"
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4 Обустройство скважин, водозаборного узла (ВЗУ)

4.1. Обустройство рабочей скважин

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Насос Грундфос SP 46-12 (380В, 18,5 кВт) макс диаметр 

151мм 1 6 011,04 6 011,04

2 Пульт управления насосом CU 3 1 4 986,00 4 986,00

3 Трос из нержавеющей стали D5 мм 1 3,90 3,90

4 Замерные трубки Д20 мм 1 4,17 4,17

5 Кабель КГ 4х16 1 13,24 13,24

6 Провод ПВС 3х1,5 5 0,52 2,60

7 Гибкая подводка 1" с пробоотборным краном 1 9 9,00

8 Реле давления FF 4x8 бар 1 95,00 95,00

9 Крестовина 1 14,00 14,00

10 Манометр 1 15,00 15,00

11 Труба НКТ D73 1 26,76 26,76

12 Муфта термоусадочная 1 37,00 37,00

13 Обратный клапан Ду80 2 6,40 12,80

14 Фильтр картриджный механический Ду80 2 35,00 70,00

15 Фитинги, прочие расходые материалы 1 510,00 510,00

16 Кессон металлический с утеплителем 1 623,00 623,00

17 Оголовок (адаптер скважины) 1 283,00 283,00

18 Воздухоудалитель автоматический 1 17,00 17,00

Итого по оборудованию (в EURO): 12 733,51

506 591,10р.

4.2. Обустройство резервной скважин

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Насос Грундфос SP 46-12 (380В, 18,5 кВт) макс диаметр 

151мм 1 6 011,04 6 011,04

2 Пульт управления насосом CU 3 1 4 986,00 4 986,00

3 Трос из нержавеющей стали D5 мм 1 3,90 3,90

4 Замерные трубки Д20 мм 1 4,17 4,17

5 Кабель КГ 4х16 1 13,24 13,24

6 Провод ПВС 3х1,5 5 0,52 2,60

7 Гибкая подводка 1" с пробоотборным краном 1 9 9,00

8 Реле давления FF 4x8 бар 1 95,00 95,00

9 Крестовина 1 14,00 14,00

10 Манометр 1 15,00 15,00

11 Труба НКТ D73 1 26,76 26,76

Примечание:

1. Конструкция скважины разрабатывается на основании заключения ОАО "Геоцентр-Москва"

2. Финансирование 50% перед началом бурение 1-ой скважины, 50% перед началом бурения 2-ой скважины

3. Срок выполнения работ 1,0 - 1,5 месяца

4. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/boring.php

5. Подрядные работы выполняет осуществляет  ООО "СоюзДомСтрой"

Итого по оборудованию по п.4.1 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 30.01.2011г. 1EURO 

=39,7841 руб.):
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12 Муфта термоусадочная 1 37,00 37,00

13 Обратный клапан Ду80 2 6,40 12,80

14 Фильтр картриджный механический Ду80 2 35,00 70,00

15 Фитинги, прочие расходые материалы 1 510,00 510,00

16 Кессон металлический с утеплителем 1 623,00 623,00

17 Оголовок (адаптер скважины) 1 283,00 283,00

18 Воздухоудалитель автоматический 1 17,00 17,00

Итого по оборудованию (в EURO): 12 733,51

506 591,10р.

4.3. Обустройство станции второго подъема (водозаборного узла ВЗУ)

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Станция второго подъема Grundfos Hydro MPC-ES 1 

CRE 20-5 + 3 CR 20-5 на Ду100 мм (380 В, 11,0 кВт). 

Станция состоит из насосной группы с блоком 

управления насосами, возможностью удаленной 

диспетчеризацией 1 23 882,88 23 882,88

2 Станция пожаротушения NK (Grundfos) 80-250/257 

(Р=75 кВт, Н=82,5 м, Q=240 куб.м/ч ) СR 3-25 (Р=2,2 

кВт, H=85 м. Q=4 куб.м/ч). Станция состоит из насосной 

группы с блоком управления насосами, возможностью 

удаленной диспетчеризацией 1 72 000,00 72 000,00

3 Индукционный водомер с пропускной способностью 

Gном =50м3/час на Ду100 мм на каждый входной 

патрубок скважины (один для рабочей и одной 

резервной) 1 844,86 844,86

4 Фитинги, прочие расходые материалы, осветительные 

приборы, разводка внутри павильна электропровода, 

теплоэлектронагреватели

3 3 550,00 10 650,00

5 Отопительные приборы КЭВ-3 "Кузя" 3,0 кВт и 

расходные материалы к ним 5 419,44 2 097,22

6 Вентиляция вытяжная , вентиляционные воздуховоды, 

обратный клапан, фитинги и расходные материалы к ним

1 513,89 513,89

7 Гидропревмоаккумулирующий бак 500л

2 623,00 1 246,00

8 Труба Д108х4 для внутренней обвязки павильона и 

скважин 50 15,00 750,00

9 Запорная арматура, фитинги, комплект 50 67,57 3 378,38

10 Пластиковая ёмкость ЕЭЦ10000 на 15 м3 3 3 184,44 9 553,31

Итого по оборудованию (в EURO): 124 916,54

4 969 692,15р.

5 982 874,35р.

Примечание:

1. Финансирование 100% перед началом закупки оборудования

2. Срок поставки оборудования 1,5 - 2,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_obvyazka_vzu.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"

Итого по оборудованию по п.4.2 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 30.01.2011г. 1EURO 

=39,7841 руб.):

Итого по оборудованию по п.4.3 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 30.01.2011г. 1EURO 

=39,7841 руб.):

Всего по обустройству в руб (по п.4):
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5 Монтажные, пуско-наладочные работы, транспортные  расходы

1 1 495 718,59р.

2 299 143,72р.

1 794 862,31р.

Но

ме 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. 

в руб

Общая стоимость в 

руб

Стоительная часть (строительство теплого павильона 

насосной станции 2-го подъема (водозаборного узла - 

ВЗУ) под технологическое оборудование) 15,0 м х 15,0 м 

высотой 5,0 м. 

Наружнии стены: сэндвич панели

Кровля: сэндвич панели

Фундамент: свайный с армированной монолитной 

обвязкой, пол, потолок: монолитный железобетон

Прокладка коммуникаций (канализационная, ливневая, 

водопроводная нитки со смотровыми колодцами), 

земельные работы, в пределах зоны санитарной охраны 1-

го пояса (ЗСО 1-го пояса - площадка 60 м х 70 м), 

обнесение территории забором высотой 2,0 м. 200,00 2 300,00р. 460 000,00р.

Благоустройство территории (озеленение - высадка 

газона, отсыпка и асфальтирование подъездных путей 

для тех. обслуживания, ремонта, осмотра, 

планирование). 3600,00 130,00р. 468 000,00р.

3

Установка забора по периметру площадки (60х60 м):

   - столбики  ж/б с бетонной заливкой;

   - обнесен профнастилом оцинкованным;

   - ворота распашные 5,0 м; 240,00 1 500,00р. 360 000,00р.

7 565 500,00р.

6. Стоительная часть: производство работ и материал (стоительство павильона, установка колодцев: ливневого, 

водопроводного, канализационного)

Итого:

Примечание:

1. Финансирование 50% перед началом монтажа, 50% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 0,5 - 1,0 месяца

3. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Подробнее см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_stroitelstvo_paviliona_nasosnoi.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"

Монтажные, пуско-наладочные работы, закупка (25% от стоимости оборудования п.4):

2

1

225,00

Транспортные, накладные, неучтенные расходы (5% от стоимости оборудования п.4):

6 277 500,00р.

Итого по монтажным, пуско-наладочным работам по п.5:

27 900,00р.
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Но

ме 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. 

в руб

Общая стоимость в 

руб

1

Станция водоподготовки: 

1. обезжелезивания (аэрация);

2. умягчения воды;

3. механической очистки (стоимость указывается 

приблизительно под 15-30 куб.м/час) 1 2 500 000,00р. 2 500 000,00р.

2 Проект станции водоподготовки 1 250 000,00р. 250 000,00р.

2 750 000,00р.

Но

ме 

п/п

Наименование работ
Кол-во 

куб.м

Стоимость за 

куб.м в руб

Общая стоимость в 

руб

1

Пожарный резервуар 2-а отсека по 450 куб. м.

Резервуар из сборного железобетона с 

гидроизоляцией, защитной стенкой в один кирпич.

Наземного исполнения с устройством сливных, 

наливных, переливных патрубков, задвижек 

обваловкой. 950 9 400,00р. 8 930 000,00р.

8 930 000,00р.

Всего по ком.предложению, включая НДС18%: 32 259 236,66р.

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

4. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "ЭкоДар"

7. Станция обезжелезивания, водоподготовки в здании павильона (возможно), подбирается и проектируется 

после получения конкретных анализов воды из скважин

Итого:

8. Пожарные резервуары (приблизительный расчет)

Итого:

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_pozharnii_rezervuar.php

4. Выполняет ООО "СоюзДомСтрой"
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