
Фильтровая колонна скважины должна быть не менее 219 мм

1  Проектирование водозаборного узла

№ 

п/п
Наименование работ Кол-во Стоимость за ед. в руб

Общая стоимость 

в руб

1

Рабочие чертежи, сметы по благоустройству площадки 

ЗСО 1-го пояса размещение объектов, инфраструктуры: 

дороги, освещения, подведение эл. кабеля, схема 

расположения водопровода 1 33 000 33 000

2

Разработка рабочих чертежей здания ВЗУс учетом 

размещения в нем подобранного и согласованного с 

Заказчиком насосного оборудования (согласованная 

смета на оборудование) 1 20 000 20 000

3

Подбор насосного оборудования, емкостей, блоков 

управления насосами и схемы их подключения блоков 

упрвления(насосное оборудование должно быть 

согласовано с Заказчиком) 1 35 000 35 000

4
План сети внутреннего электроснабжения (для 

эл.освещения, эл.отопления павильона, эл. снабжения 

насосного оборудования и щитов управления) 1 25 000 25 000

5

Планы сетей водопровода и его разводка от кессонов 

скважин, внутри насосной станции и вывод к 

смотровому колодцу 1 14 000 14 000

6
Рабочие чертежи по установке вентиляционного 

оборудования и отопительных приборов 1 10 000 10 000

137 000,00р.Итого без НДС:

Примечание: 

1. Финансирование: аванс 50% и 50% после подписания акта сдачи-приемки работ;

2. Срок выполнения работ 1,0 месяц;

3. Подробнее см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/vodozaborniy_uzel.php

4. Работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой" (Сумма по пункту без учета НДС 18%).
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2. Обустройство скважин, водозаборного узла (ВЗУ)

2.1. Обустройство рабочей скважины "под ключ"

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Насос Грундфос SP 46-13 (380В, 22 кВт) макс диаметр 

147 мм 1 6 366,00 6 366,00

2 Пульт управления насосом CU 3 с частотным 

регулированием 1 3 300,00 3 300,00

3 Тросовый зажим из нержавеющей стали (для каждой 

проушины 2 шт) 4 3,50 14,00

4 Кабель КГ 4х16 55 7,35 404,41

5 Провод ПВС 3х1,5 5 0,52 2,60

6 Трубки для замера уровня воды в скважине 1 1/4" 55 3,80 209,00

7 Датчик давления MBS300 1-10 бар 1 135,00 135,00

8 Манометр 1 15,00 15,00

9 Труба НКТ D114 55 47,35 2 604,41

10 Труба PPRC63 30 3,80 114,00

11 Краны PPRC63 7 22,27 155,91

12 Фитинги PPRC63 10 22,27 222,73

11 Муфта термоусадочная 1 37,00 37,00

12 Обратный клапан Ду100 2 135,00 270,00

13 Фильтр сетчатый Ду100 1 85,00 85,00

14 Водосчетчик ВСХн Ду100 1 215,91 215,91

14 Фитинги, прочие расходые материалы 1 980,00 980,00

15 Шкаф ввода эл.питания с АВР 1 3 909,09 3 909,09

16 Оголовок (адаптор скважины) 1 425,00 425,00

17 Воздухоудалитель автоматический 4 25,00 100,00

18 Гидропревмоаккумулирующий бак 1000л 3 1 931,82 5 795,45

Итого по оборудованию (в EURO): 25 360,51

1 004 788,65р.

1 004 788,65р.

3 Монтажные, пуско-наладочные работы, транспортные  расходы

1 251 197,16р.

2 50 239,43р.

301 436,60р.

Монтажные, пуско-наладочные работы, закупка (25% от стоимости оборудования п.2):

Транспортные, накладные, неучтенные расходы (5% от стоимости оборудования п.2):

Итого по монтажным, пуско-наладочным работам по п.3:

Итого по оборудованию по п.2.1 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 15.05.2014 г. 1EURO =47,5674 

руб.):

Примечание: 

1. Финансирование: аванс перед началом монтажных работ 50% и 50% по окончании выполнения работ, после 

подписания акта сдачи-приемки 

2. Срок выполнения работ 1,0 - 1,5 месяца

3. Срок закупки оборудования 2 месяца

4. Работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой" (Сумма по пункту без учета НДС 18%).

Итого по оборудованию:
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4
№ 

п/п
Наименование работ Кол-во Стоимость за ед. в руб

Общая стоимость 

в руб
Стоительная часть (строительство теплого павильона 

насосной станции 2-го подъема (водозаборного узла - 

ВЗУ) под технологическое оборудование) 8,0 м х 2,5 м 

высотой 3,2 м. 

Стены: металлокаркас, сэндвич-панели

Кровля: металлокаркас, сэндвич-панели

Фундамент: свайный с армированной монолитной 

обвязкой, пол, потолок: монолитный железобетон

800 000,00р.

2 106 225,25р.

379 120,55р.

2 485 345,80р.

«Заказчик»

__________________ 

Всего по смете в рублях:

«Подрядчик»

ООО «СоюзДомСтрой»

Генеральный директор

____________________ С.Г. Лукьянович

40 000 800 000,00р.

НДС 18%:

Всего с НДС 18%:

 Стоительная часть:модульный блок контейнер под заказ

Итого:

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Подробнее см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_stroitelstvo_paviliona_nasosnoi.php

4. Работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой" (Сумма по пункту без учета НДС 18%).

1
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