
1. Проектирование и лицензирование 2-х скважин (одной рабочей и одной резервной)

1 2 3 4 5

1

Cоставление и утверждение расчета водопотребления и 

водоотведения в МОБВУ; 1 15 000 15 000

2

Обследование участка бурения двух скважин 

специалистом ООО «СоюзПроект» с выездом на 

площадку ведущего специалиста с выдачей заключений 1 105 000 105 000

3

Проектирование 2-х скважин на воду: разработка 

рабочего проекта (стадия «РП») с согласованием в ТОУ 

Роспотребнадзор и ООО «СоюзПроект» 1 75 000 75 000

4

Заключение сан.эпидемиологическое (землеотвод) под 

бурение 2-х скважин (одной рабочей и одной резервной) 

на одной площадке. Обследование площадки 

специалистами ТОУ Роспотребнадзора 1 40 000 40 000

8 Комиссионная экспертиза прохождения лицензии 1 25000 25 000

9 Лицензионный сбор 1 5000 5 000

Итого по проектированию лицензированию (п.1): 265 000,00р.

2. Проектирование водозаборного узла

Но

мер 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. в 

руб

Общая стоимость 

в руб

1

Рабочие чертежи, сметы по благоустройству площадки 

ЗСО 1-го пояса размещение объектов, инфраструктуры: 

дороги, освещения, местоположение кессона скважины, 

подведение эл. кабеля, схема расположения водопровода 1 40 000,00р. 40 000,00р.

№

Наименование работ и затрат

Стоимость за 

ед.

Цена за единицу, 

(оклад, руб)

Примечание: 1. Оплата 50% аванс, 50% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 3,0 - 4,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_license_01.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзПроект"

ООО «СоюзДомСтрой»
Тел: 8 903 261 52 75, 

тел: 8 926 601 09 83

сайт: SoyuzDomStroy.ru, 

e-mail: SoyuzDomStroy@mail.ru

Коммерческое предложение

 на проведение подрядных работ

(ВЗУ "под ключ" - водоснабжение, водоподготовка, поддержание постоянного давления в 

системе 50 м вод. столба или 5,0 атмосферы на выходе из станции 2-го подъема)

Краткая характеристкика объекта:

1. Потребность в эл.энергии: 380В, 30 кВт (рабочая 15-20 кВт), по 2-ой категории (или по 3-ей 

категории);

2. Выход из ВЗУ : два вывода по Ду100 мм (кольцевой водопровод);

3. Гарантированный напор: 40-60 м вод.столба (4-6 атмосферы);

4. Производительность: 15 куб.м/час (150-200 куб.м/сут);

5. К павильону ВЗУ необходимо подвести линию хоз.-бытовой канализации (для сброса 

промывки от станции водоподготовки);

6. К павильону ВЗУ необходимо подвести линию дренажной канализации (ливневки) (слива);

Общая стоимость 

в руб
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2

Разработка рабочих чертежей здания насосной станции 2-

го подъема с учетом размещения в нем подобранного и 

согласованного с Заказчиком насосного оборудования 

(согласованная смета на оборудование) 1 75 000,00р. 75 000,00р.

3

Разработка рабочих чертежей пожарного резервуара и 

пожарной установки с учетом размещения в нем 

подобранного и согласованного с Заказчиком насосного 

оборудования 1 75 000,00р. 75 000,00р.

3

Подбор насосного оборудования, емкостей, блоков 

управления насосами и схемы их подключения для 

станции 2-го подъема (насосное оборудование должно 

быть согласовано с Заказчиком) 1 93 000,00р. 93 000,00р.

4

План сети внутреннего электроснабжения (для эл. 

освещения, эл.отопления павильона, эл. снабжения 

насосного оборудования и щитов управления) 1 76 000,00р. 76 000,00р.

5

Планы сетей водопровода и его разводка от кессона 

скважины, внутри насосной станции и вывод к 

смотровому колодцу 1 44 000,00р. 44 000,00р.

6
Рабочие чертежи по установке вентиляционного 

оборудования и отопительных приборов 1 23 000,00р. 23 000,00р.

426 000,00р.

3. Бурение 2-х скважин включает:

* подготовка площадки под бурение;

* бурение скважины;

* проведение откачки воды из скважины;
№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

руб

Общая стоимость в 

руб

1

Бурение рабочей скважины под фильтровую колонну 

Д168мм ориентировочная глубина скважины – 130 м 

(точная глубина определяется по факту) при стоимости 1 

пог. м. = 3100 руб.

130 3 100,00р. 403 000,00р.

2

Бурение резервной под фильтровую колонну Д168мм 

скважины ориентировочная глубина скважины – 130 м 

(точная глубина определяется по факту) при стоимости 1 

пог. м. = 3100 руб.

130 3 100,00р. 403 000,00р.

806 000,00р.

4. Постановка скважин на учет, оформление исполнительной документации на скважины

1 2 3 4 5

1 Оформление паспорта двух скважин; 2 35 000 70 000

2

Химические, бактериологические, радиологические 

анализы проб воды из 2-х скважин 2 35 000 70 000

Итого по бурению (п.3):

Итого по проектированию водозаборного узла (ВЗУ) (п.2):

Примечание: 1. Оплата 50% аванс, 50% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 2,0 недели

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/vodozaborniy_uzel.php

4. Подрядные работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"

Примечание:

1. Конструкция скважины разрабатывается на основании заключения ООО "СоюзПроект"

2. Скважины оборудываюуются (обсаживаются) фильтровой колонной Д168 мм)

3. Финансирование 50% перед началом бурение 1-ой скважины, 50% перед началом бурения 2-ой скважины

4. Срок выполнения работ 1,0 - 1,5 месяца

5. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/boring.php

6. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзДомСтрой"

Общая стоимость 

в руб

Цена за единицу, 

(оклад, руб)

№

Наименование работ и затрат

Стоимость за 

ед.
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3

Проведение комплекса геофизических исследований 

(ГИС) в скважинах 2 20000 40 000

4

Постановка на учет скважины с присвоением 

кадастрового номера, оформление карточки и 3-х 

стороннего акта сдачи-приемки работ 2 100000 200 000

Итого (п.4): 380 000,00р.

5. Обустройство скважин, водозаборного узла (ВЗУ)

5.1. Обустройство рабочей скважин

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Насос Грундфос SP 14А-25 (380В, 7,5 кВт) макс диаметр 

138 мм 1 3 661,00 3 661,00

2 Пульт управления насосом CU 3 1 2 986,00 2 986,00

3 Трос из нержавеющей стали D5 мм 90 3,90 351,00

4 Замерные трубки Д20 мм 90 4,17 375,00

5 Кабель КГ 4х16 90 13,24 1 191,18

6 Провод ПВС 3х1,5 5 0,52 2,60

7 Гибкая подводка 1" с пробоотборным краном 1 9 9,00

8 Реле давления FF 4x8 бар 1 95,00 95,00

9 Крестовина 1 14,00 14,00

10 Манометр 1 15,00 15,00

11 Труба НКТ D73 90 26,76 2 408,82

12 Муфта термоусадочная 1 37,00 37,00

13 Обратный клапан Ду80 2 6,40 12,80

14 Фильтр картриджный механический Ду80 2 35,00 70,00

15 Фитинги, прочие расходые материалы 1 510,00 510,00

16 Кессон металлический с утеплителем 1 623,00 623,00

17 Оголовок (адаптер скважины) 1 283,00 283,00

18 Воздухоудалитель автоматический 1 17,00 17,00

Итого по оборудованию (в EURO): 12 661,40

974 927,80р.

5.2. Обустройство резервной скважин

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Насос Грундфос SP 14А-25 (380В, 7,5 кВт) макс диаметр 

138 мм 1 3 461,00 3 461,00

2 Пульт управления насосом CU 3 1 2 986,00 2 986,00

Примечание: 1. Оплата 70% аванс, 30% по получении лицензии

2. Выполнение в течении 3,0 - 4,0 месяца

3. Подробнее смотри на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_passport_na_skvajinu.php

6. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзПроект"

Итого по оборудованию по п.5.1 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 10.10.2012г. 1EURO =77 

руб.):
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3 Трос из нержавеющей стали D5 мм 90 3,90 351,00

4 Замерные трубки Д20 мм 90 4,17 375,00

5 Кабель КГ 4х16 90 13,24 1 191,18

6 Провод ПВС 3х1,5 5 0,52 2,60

7 Гибкая подводка 1" с пробоотборным краном 1 9 9,00

8 Реле давления FF 4x8 бар 1 95,00 95,00

9 Крестовина 1 14,00 14,00

10 Манометр 1 15,00 15,00

11 Труба НКТ D73 90 26,76 2 408,82

12 Муфта термоусадочная 1 37,00 37,00

13 Обратный клапан Ду80 2 6,40 12,80

14 Фильтр картриджный механический Ду80 2 35,00 70,00

15 Фитинги, прочие расходые материалы 1 510,00 510,00

16 Кессон металлический с утеплителем 1 623,00 623,00

17 Оголовок (адаптер скважины) 1 283,00 283,00

18 Воздухоудалитель автоматический 1 17,00 17,00

Итого по оборудованию (в EURO): 12 461,40

959 527,80р.

5.3. Обустройство станции второго подъема (водозаборного узла ВЗУ)

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за ед. в 

EURO

Общая стоимость в 

EURO

1 Станция второго подъема Hydro MPC-ES 1 CRE 15-5 + 2 

CR 15-5 на Ду100 мм (380 В, 12,0 кВт) 1 21 850,00 21 850,00

2 Индукционный водомер с пропускной способностью 

Gном = 15 м
3
/час на Ду100 мм на каждый входной 

патрубок скважины (один для рабочей и одной 

резервной) 2 559,14 1 118,29

3 Осветительные приборы, разводка внутри павильна 

электропровода, теплоэлектронагреватели 1 2 550,00 2 550,00

4 Труба Д108 мм 100 10,00 1 000,00

5 Эл.обогреватели Кузя КЭВ-3 на 3 кВт 3 105,41 316,22

6 Фитинги, фланцы, краны (задвижки) на трубопровод 

Ду100 мм, расходные материалы 20 110,00 2 200,00

7 Гидропревмоаккумулирующий бак 500л 4 623,00 2 492,00

8 Пластиковая ёмкость ЕЭЦ10000 на 10 м
3

6 1 600,00 9 600,00

9 Бактерицидные лампы Лазурь - 30М 1 4 888,27 4 888,27

Итого по оборудованию по п.5.2 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 10.10.2012г. 1EURO =77 

руб.):
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Итого по оборудованию (в EURO): 46 014,77

3 543 137,30р.

5 477 592,90р.

6. Монтажные, пуско-наладочные работы, транспортные  расходы

1 1 369 398,22р.

2 273 879,64р.

1 643 277,87р.

Но

ме 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. 

в руб

Общая 

стоимость в руб

Стоительная часть (строительство теплого павильона 

насосной станции 2-го подъема (водозаборного узла - 

ВЗУ) под технологическое оборудование) 7,0 м х 15,0 м 

высотой 3,6 м. 

Наружнии стены: отделка облицовочным кирпичом под 

общий дизайн строений

Стены: блоки (класса В15), утепленные пенопластом, 

облицованы кирпичом

Кровля: металлочерепица, односкатная

Фундамент: свайный с армированной монолитной 

обвязкой, пол, потолок: монолитный железобетон

Пол и потолок: плиты из сборного железобетона, под 

пол выполняется песчанная отсыпка

Прокладка коммуникаций (канализационная, ливневая, 

водопроводная нитки со смотровыми колодцами), 

земельные работы, в пределах зоны санитарной охраны 

1-го пояса (ЗСО 1-го пояса - площадка 60 м х 60 м), 

обнесение территории забором высотой 2,0 м. 200,00 2 300,00р. 460 000,00р.

Благоустройство территории (озеленение - высадка 

газона, отсыпка и асфальтирование подъездных путей 

для тех. обслуживания, ремонта, осмотра, 

планирование). 3600,00 130,00р. 468 000,00р.

7. Стоительная часть: производство работ и материал (стоительство павильона, установка колодцев: 

ливневого, водопроводного, канализационного)

Примечание:

1. Финансирование 100% перед началом закупки оборудования

2. Срок поставки оборудования 1,5 - 2,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_obvyazka_vzu.php

4. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзДомСтрой"

Примечание:

1. Финансирование 50% перед началом монтажа, 50% после подписания акта сдачи-приемки работ

2. Срок выполнения 0,5 - 1,0 месяца

3. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзДомСтрой"

Транспортные, накладные, неучтенные расходы (5% от стоимости оборудования п.5):

Монтажные, пуско-наладочные работы, закупка (25% от стоимости оборудования п.5):

2

1

105,00 2 415 000,00р.

Итого по оборудованию по п.5.3 (в руб по курсу  ЦБ РФ на 10.10.2012г. 1EURO =77 

руб.):

Всего по обустройству в руб (по п.5):

Итого по монтажным, пуско-наладочным работам по п.5:

23 000,00р.
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3

Установка забора по периметру площадки (60х60 м):

   - столбики  ж/б с бетонной заливкой;

   - обнесен профнастилом оцинкованным;

   - ворота распашные 5,0 м; 240,00 1 500,00р. 360 000,00р.

3 703 000,00р.

Но

ме 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. 

в руб

Общая 

стоимость в руб

1

Станция водоподготовки: 

1. обезжелезивания (аэрация);

2. умягчения воды;

3. механической очистки (стоимость указывается 

приблизительно под 10-15 куб.м/час) 1 1 500 000,00р. 1 500 000,00р.

2 Проект станции водоподготовки 1 150 000,00р. 150 000,00р.

1 650 000,00р.

9

Но

мер 

п/п

Наименование работ Кол-во
Стоимость за ед. 

в руб

Общая 

стоимость в руб

1 Резервуар чистой воды (РЧВ) в качестве пожарного 

резервуара 200 11 000,00р. 2 200 000,00р.

2 200 000,00р.

Всего по ком.предложению: 16 550 870,77р.

http://soyuzdomstroy.ru/p32_1_proekt_vodozabornogo_uzla.php?id=51_kpпроектирование ВЗУ (разработка проекта ВЗУ

http://soyuzdomstroy.ru/p32_2_proekt_na_burenie_skvazhini.php?id=51_kpпроект на бурение скважины

http://soyuzdomstroy.ru/p33_1_skvazhina_artezianskaya_bu

renie_na_vodu.php?id=51_kp

http://soyuzdomstroy.ru/p30_1_skhemi_vodozabornogo_uzla_vzu.php?id=51_kp

http://soyuzdomstroy.ru/p32_1_1_tehnologicheskaya_shema

_vzu_proekt_vodozabornogo_uzla.php?id=51_kp

http://soyuzdomstroy.ru/p34_2_avtomatika_raboti_nasosa.p

hp?id=51_kp

http://soyuzdomstroy.ru/p34_1_podem_nasosa_v_skvazhine

.php?id=51_kp
монтаж погружного насоса в скважине

http://soyuzdomstroy.ru/p34_1_stantsiya_pervogo_podema.

php?id=51_kp

Резервуар чистой воды (РЧВ) (совмещенный с пожарным запасом)

Итого:

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки 

работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Дополнительную информацию см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_pozharnii_rezervuar.php

4. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзДомСтрой"

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки 

работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "Аквасистемы"

8. Станция обезжелезивания, водоподготовки в здании павильона (возможно), подбирается и проектируется 

после получения конкретных анализов воды из скважин

Итого:

Итого:

Примечание:

1. Финансирование 70% перед началом строительных работ 30% после подписания акта сдачи-приемки 

работ

2. Срок выполнения 1,5 - 2,0 месяца

3. Подробнее см. на сайте: http://soyuzproekt.ru/doc_stroitelstvo_paviliona_nasosnoi.php

4. Подрядные работы выполняет осуществляет ООО "СоюзДомСтрой"

Также рекомендуем к просмотру статьи по теме (доступно поссылке):

бурение скважины на воду

основные схемы водозаборного узла (ВЗУ)

технологическая цепочка водозаборного узла

блок защиты двигателя (погружного насоса) любые сборки на 

Заказ

обсутройство станции 1-го подъема (водозаборного узла), 

обвзязка скважины (пример)
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